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과업 설계설명서. Ⅰ

과업명 

중남미 인프라 사업 기획 조사 중남미 지원전략 수립 포함

과업 배경 및 목적

과업 배경

ㅇ 국토교통부는 중남미 지역의 인프라 개발을 통한 지속가능한 

발전과 지속가능개발목표 달성을 지원하기 위해 인프라

사업 년부터 추진 을 추진하고 있음

ㅇ 이를 위해 중미경제통합은행 과 인프라 협력 양해각서 를

체결 월 하였으며 공동 워크샵 월 온두라스 테구시갈파 워크샵 

및 기업간담회 월 한국 대전 개최 공동 사업 발굴을 실시함

ㅇ 또한 미주개발은행 과의 인프라 협력 양해각서 체결 년

후속조치로 국토부 직원 파견 워크샵 년 회 교통물류 수자원 년

회 수자원 및 기업간담회 년 서울 신라호텔 개최를 이행함

ㅇ 사업실시 및 후속 연계까지 상당한 시간이 소요되며 사업 

현장 관리와 재원조달방안이 중시되는 인프라 사업의 특성

원거리에 소재한 중남미의 지리적 여건을 고려해

년 중남미 신규사업 기획 조사를 국제기구 국제금융기구 다자

개발은행 와의 협력사업 조사 용역으로 실시하고자 함



ㅇ 참고로 년 중남미 인프라 수요는 전 세계 인프라 규모 조 

천억달러 대비 수준인 억 달러 전년 대비 

의 성장률을 예상함

유럽 스페인 프랑스 이탈리아 등 브라질 기업이 주도하고 있으며 

특히 스페인은 전체 중남미 인프라 시공의 를 점유

과업목적

ㅇ 우리 정부 관계부처 합동 주관 국무조정실 개발협력정책관 에서 운영하는

국제개발협력위원회 의 국제개발협력 시행계획은 사업 시작 년전

년 예비검토제를 운영 하게 되어 있으므로

년 중남미 사업 시행의 체계적인 추진을 위한 문헌조사 및 

분석 현지 사업형성조사사전타당성조사 워크샵을 통한 사업기획

조사 사업추진 실시계획 이행계획 협의 가 목적임

과업기간 착수일로부터 일 개월



과업지시서. Ⅱ

과업 주요 내용

ㅇ 현지조사 전 문헌조사를 통해 세계은행 미주개발은행

중미경제통합은행 수출입은행 대외경제협력

기금 녹색기후기금 등의 중남미 인프라 전략을 분석함

대규모 재원이 필요한 인프라 사업의 특성 상 후속사업 연계를 위해

중남미 중 대외경제협력기금 의 집행실적이 높은 국가나 

협조융자 전대금융 등 재원조달 연계가 유리한 기구 우선하여

사업 기획 조사 이행계획서를 수립하고 사업개발의 기본 

방향을 제안하며 아래 산출물을 국토부에 제출함 

산출물 사업기획조사 이행계획서 한글 영어 스페인어본

이하 모든 산출물은 한글 영어 스페인어본으로 제출 사전타당성조사

점검항목 성과계획서

기초선 조사 계획서

사업 기본 계획

ㅇ 현지조사 기간 국제기구와 공동으로 사업 규모와 구성요소 요소별

사업비 내역 경제성 및 재무성 분석 재원조달방안 등을 구체화한 

사업개요서 와 성과관리 계획서

를 발전시킴

산출물 업무일별 일일 현지 조사 일지 현지조사 회의록

수요조사서



ㅇ 현지조사 후 우선순위 문제 분석 문제 발생 인과 분석 포함 현지 

협력기관의 요청사항 분석 사업목표 및 수행여건

분석 사업 이해관계자 분석 주요 타겟층

분석

산출물 사업추진계획 사업구성요소 추진 및 관리방안

사업시행자선정계획 제안요청서 안 기술자문 검토서 포함 사업구성

요소별 사업비 내역을 포함한 연도별 예산계획 일정계획 범위관리계획 위험

관리계획 모니터링계획 포함 형성조사 결과보고서 프로젝트

성과계획서 수정본 기초선

조사 결과 보고서 최종선 조사 

계획 보고서 협의록

과업개요

ㅇ 대상국가 우리 정부의 중점협력국 국

한국 개발협력정책 및 전략 국가협력전략 내

중남미 지역에 해당하는 국가 중 적격협력국

최빈국

저소득국

저중소득국 에 속한 국가 

가 정하는 적격협력국

중 가 정하는 적격

다자개발은행과의 공동 사업 추진이 가능한 일반협력국

ㅇ 대상분야 후속사업 발굴이 용이하며 우리 기업의 기술

경쟁력이 높은 교통 도로 철도 도시 등 인프라 분야가 대상



무이자 지원이 가능한 고부가사업 도시철도 고속철 공항

등 대규모 교통인프라 지능형교통정보시스템 등 기술이 포함

된 인프라 등 을 우선 선정

후속 사업 진행을 위해 협력 국제기구의 계획 협력국의 국가

계획에 반영된 사업 정치 경제 사회 비자발적 이주 등 적인 

리스크가 적고 환경사회영향평가 등에 대한 세이프가드가 

갖춰진 사업을 우선 발굴 

ㅇ 조사내용 한국 중미 인프라 남남협력

선발 개도국이 후발 개도국의 발전을 지원 사업

국가 사무소 공간 잠정안 엘살바도르 사무소 에 

한국 중미 인프라 남남협력센터 잠정안 강의실 교통 

등 인프라 통합관제센터 모형 등 회의실 개의 리모델링 설치

중미 인프라 남남협력을 위한 현지 역량강화연수 방안 국내초청

연수를 통한 강사 양성 교육 방안

국제기구 공동 워크샵을 통한 중기 년간 후보 사업 목록

및 실행계획 작성

사업 성과제고를 위한 국제기구 재원 활용대외경제협력기금 



와의 협조융자 전대금융 이행기구 기능 활용 포함 및 국제기구

추진 사업정보 공유와 협력사업 발굴ㆍ추진 방안 제시

ㅇ 조사내용 국제기구 공동 사업 협의를 통해 후속 국제기구 

사업 으로 연계 가능한 사업으로 택

예시

코스타리카 산 호세 등 주요도시 광역 도시 철도

온두라스 팔메로라 신 공항 배후도시



과테말라 과테말라 시티 도심 교통 인프라 개선

과업의 일반지침

과업의 기준

본 과업에서 이용하는 기본 통계자료는 한국 정부 국제기구 등 

공신력 있는 기관의 자료를 활용하고 반드시 그 출처를 명시 

한다



본 과업수행을 위해 공공기관 전문 연구기관 등의 보고서 및 

통계자료를 사용하는 경우에는 반드시 그 출처를 명시한다

사업의 내실화를 위해 과업기간 중 사업현장 국제기구 본부 

또는 사무소 등 에 수석전문관 과 청년인재 를 파견한다

사전 협의절차 이행

본 과업수행 중 제기되는 각종 문제점 용역수행 상의 주요 

사항과 본 지침에 명시되어 있지 않은 사항은 감독관과 사전에

협의하여 결정한다

과업 수행 시 세부 추진일정 및 자료 협조 등 관련 기관의 

협조가 필요한 경우에는 감독관과 사전에 협의하여 수행한다

본 과업의 수행 상 기술 및 법률 등 외부전문기관에 위탁하여

용역을 수행할 경우

위탁 범위 및 내용 위탁 금액 위탁의 필요성 수탁자 선정의

적정성 등을 명시하여 발주처의 승인을 받아 시행한다



용역의 변경

계약 후 과업지시서 및 설계예산 내역서의 내용은 계약금액 

범위 내에서 계약당사자 간 합의에 따라 변경할 수 있으며

과업수행 중 여건변화 과업내용의 추가 등으로 발주처가 필요

하다고 인정할 때에는 과업범위 및 내용 등을 발주처의 승인을

받아 변경할 수 있다

본 용역에 대하여 천재지변 등 불가항력적 사유로 과업의 

수행이 불가할 때 발주기관의 부득이한 사유로 과업 중지 또는 

연기가 필요할 때

기타 부득이한 사유 현지 특수 사정 등로 연기가 불가피하다고 

인정될 때 그리고 자문회의 심의회 보고회 협의 등으로 인해

소요되는 기간에 대해서는

발주처의 승인을 받아 용역기간을 변경할 수 있다

연구자가 제출한 보고서에 하자가 발생하여 용역 성과품에 

대해 발주처의 수정 또는 보완 지시가 있을 때에는 성과품을

수정 보완하여 제출하여야 한다

기타 과업지시서 및 설계 예산서에 대하여 해석상 의문이나 

문제가 있을 때에는 당사자 간 협의 결과에 따르며 협의가 

안 될 때에는 발주처의 해석에 따른다



일반조건

용역진행에 대하여 발주처의 설명요구가 있을 때에는 용역 

사업책임자 가 참석하여 용역내용을 설명하고 발주처의

수정 보완 지시사항을 성실히 이행한다

용역 사업책임자 는 착수보고 최종보고 등 현지 출장과 

국내 보고일정에 반드시 참석하여 발표하여야 하며

부득이한 사유 가족 경조사 등 로 불참할 경우 발주처의 사전 

승인을 받아야 한다 또한 용역감독관 및 현지 정부 협력

기관과의 의사소통 관리는 사업책임자 를 통해 실시한다

각 부문별 용역항목은 체계적으로 분석하여 각 세부항목별로 

수행일정 계획서를 작성하여 추진한다

용역의 최종결과 보고서는 발주처의 사전 승인을 얻은 후 

요약서를 포함해 제출한다

본 용역수행과정에서 취득한 제반자료와 정보에 대하여는 

과업수행의 전후를 막론하고 임의로 누설하여서는 아니 되며

임의유출에 대한 제반책임은 과업수행자가 진다

용역수행상의 제반 경비는 계약된 범위 내에서 정산 변경한다

이때 경비항목을 변경하여 지출하고자 할 경우에는 발주처의 

승인을 받아 집행한다

국내 외 기존자료는 물론 시장조사와 관계문헌을 통한 외국의 

자료를 충분히 수집하여 용역 내용에 반영하고 그 출처를 

명시한다



과업수행의 경비항목은 과업수행에 필요한 실비의 제공으로서 

반드시 필요한 경비만 지출하여야 하며 예산의 범위 내에서 

사용하여야 하고 초과 사용하는 경우 과업수행자가 부담한다

국외출장 시 항공운임 및 체재비 등은 법제처 법령

상 공무원 여비규정에 따른다

또한 사용내역은 과업수행자가 구체적 집행근거 영수증 등 를 

보관하여 발주처가 요구할 경우 이를 제출하여야 한다

만약 부당하게 지출되었다고 판단할 경우 그 금액에 대하여는 

사후에 감액 또는 환수할 수 있다

준공계 제출 시에는 본 과업의 예산 내에서 적법하게 집행되었음을

확인하는 회계사 또는 회계법인 의 정산 검토의견서를 첨부한다

기타 과업의 일반지침에 명기되지 않은 사항은 관계규정이 

정하는 바에 따르되 주요사항은 발주처의 지시에 따라야 한다

특별조건

과업수행과 관련하여 제 자의 특허권 또는 저작권을 침해한 경우 

모든 책임은 과업수행자가 부담하며 과업수행의 성과품은

발주처가 소유한다

과업수행으로 인한 자료 등 본 과업을 수행하면서 취득한 내용을 

외부로 유출하는 등 임의로 사용하여 국가에 손해를 끼쳤을 

경우에는 과업수행자가 이에 대한 손해배상책임을 진다

과업수행 중 사업책임자 를 변경은 원칙적으로 불가하다 또한 

사업책임자는 현지 출장 및 국내 보고회에 반드시 참석해야 한다



단 불가피한 사정 가족의 경조사 등 이 있을 경우에는 발주처의 

사전승인을 받아야 한다

사업책임자 외 기타 참여인력의 변경 시에는 즉시 발주처에 

통보하여야 한다 참여인력 변경 시 보안각서 및 개인정보 

활용동의서를 서명 받아 발주처에 제출한다

또한 용역 수행에 대한 실적증명 및 참여기술자 실적증명을 

받고자 할 때에는 계약서 착수계 용역계약서 과업범위 참여인력 

약력 포함 변동사항 발생 시 변경 승인공문과 내역을 첨부하여 

제출한다

과업일부를 위탁할 경우 발주처의 사전 승인을 받아야 한다

성과물 작성

용역성과물에 사용되는 용어는 한글로 통일성 있게 작성하며

전문용어는 안에 한자 또는 영문으로 표기하고 교육부제정

한글맞춤법 및 외래어 표기법에 따른다

과업완료 일 전까지 용역 감독의 승인을 받은 최종보고서 안 을 

작성하여 제출하여야 하며 그 작성방법 및 양식 등을 발주처와 

사전에 협의하여야한다

작성된 용역결과 최종보고서 원안은 제출 전 발주처의 검토를 

받아야 하고 이에 필요한  자료제출 및 보충설명의 요구가 있을 

때는 이에 응하여야 한다

검토 결과 성과품이 과업지시서 내용과 다르거나 부족하여  

발주처에서 보완 요구할 경우에는 즉시 보완하여 계약 기간 



내에 인쇄 납품한다

성과품에 대한 크기 활자크기 지질 및 표지색 등에 대해서는 

발주처와 협의하여 결정한다

성과품은 국립도서관 홈페이지에서 발간등록번호를 받아 관리한다

기 타

과업수행자는 발주처가 과업지시서의 범위 내에서 세부적으로 

지시하는 사항에 대하여 이를 준수한다

과업 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 발주처의 승인 없이 

타 목적을 위해 사용할 수 없다

성과보고서 등 관련문서는 보안관계 제 규정을 준수하여 사전에 

보안성을 면밀히 검토하여야 한다

용역계약자는 용역수행과정에서 발생한 각종 자료와 성과품을 

용역 준공 시에 전부 납품하여야 하며 성과품은 발주처의 승인 

없이는 추가로 인쇄할 수 없다

용역계약자는 용역기간 내 또는 용역이 끝난 이후라도 

국제개발협력 기본법에 따라

이번 공적개발원조 사업에 대한 우리부의 자체평가 종료

사후평가 등 정기 모니터링 추진 시 자료제출 등에 적극 협조

하여야 한다



과업 수행방법

전문가 자문은 필요시 관련분야 외부 전문가 중에서 선정하며 

중간보고 및 최종보고 단계에서 실시하여야 한다

청년일자리 창출을 위해 청년인재를 별도 채용 및 용역 

수행기간 과업기간 동안 과업에 참여 현지조사에 동행 필수 시켜야 

한다

자료 수집은 정부부처 공공기관 등 공신력 있는 기관의 자료를 

활용하고 국제기구 현지 정부 대사관 진출기업 현지지사 및 법인

관련 외국기업 등의 자료도 적극 활용한다

사업대상국에 대한 현지조사에 대한 지역 및 일정은 감독관과 

협의하여 결정한다

공정보고는 매월 말 기준 용역 추진상황과 진도율을 작성하여

다음달 일 예를 들어 계약일이 일이고 월 공정보고를 할 경우 다음 

달인 월 일까지 까지 공문을 첨부하여 제출한다

발주처 보고

착수보고

착수계 착수계 제출 공문 착수계 용역계약서 용역대리인계

착수보고서 과업예정공정표 과업범위 참여기술자 명단 참여기술자 

조직도 공동수급 시 공동수급기관간 업무분장표 참여인력 약력

보안서약서 참여기술자 보안서약서 보안관리 선임계 설계내역서 

포함 는 용역착수일 즉시 공문과 함께 제출한다

착수보고회는 용역착수일로부터 일 이내에 실시해야 한다



착수보고회에는 외부 자문위원 명의 참석 아래 과업의  

구체적인 수행 방법 사업의 경제성분석 계획

환경사회영향평가 계획 후속사업 재원조달방안 검토를 포함해

실시하며 자문의견을 반영한 착수보고서를 제출한다

중간보고

중간보고는 현지 여건을 조사하고 감독관과 협의하여 일정을 

결정하고 용역내용의 잠정결론 및 개략내용이 포함되어야 한다

중간보고 시에는 중남미 측 주요 인사를 국내 초청 연수 

중간보고 워크샵 참석 및 국내 주요 인프라 현장 시찰 등 방식으로 

진행한다

최종보고

최종보고는 용역을 모두 완료한 후 실시하여야 하며 감독관과

협의 후 최종보고서는 한글 부 영문 부 스페인어 부와 

및 각 세트 기타 자료를 함께 제출하여야 한다

보안대책

과업책임자는 국토교통부 보안업무규칙 제 조 외부용역 발주시 

보안대책 를 준수하여야 하며

이에 따라 본 용역에 참여하는 자에 대하여 보안서약서 별첨 를

과업착수와 동시에 착수계에 별첨하여 제출 하여야 한다

과업수행자는 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난 분실 기타 손괴 

등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 



정 부 보안책임자를 지정하여야 한다

자료 보관함은 별도 비치하되 대외비와 일반자료 보관함으로 

구분하여 보관 하여야 한다

과업참여자의 교체 시에는 인계인수를 철저히 하여 자료의 유출을 

방지하고 감독관의 확인을 받아야 한다

용역참여자가 교체될 시는 보안서약서를 제출하여야 하고 보안규정 

이행여부에 대하여 감독관의 확인을 받아야 한다

최종보고서 등 성과물 확정안 포함 은 감독관과 사전 협의하여 

내용의 중요도에 따라 대외비로 생산 관리하여야 한다

과업수행 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 사전 승인 없이 타 

목적을 위해 사용할 수 없다

대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때에는 정부 비밀취급인가 

기업을 이용하고 보안책임자가 입회하여야 하며

성과품에는 발간근거를 명시 기업명 인가 근거 용역참여자 용역

감독 발간일자 하여 납품물량만 발행해야 하며 불량 파지 등은 

파기 대책을 세워 파기한다

과업 내용상 외부 유출 시 물의를 일으킬 수 있는 성과품을 작성할 

때에는 최소 참여인원 정규직원 한정 에 한하여 업무를 수행한다

과업수행 과정 중 각종 회의 시 배포될 자료에 본 과업내용이 

포함될 경우에는 필요 최소부문만 생산하고 회의 종료 시 회수 

및 파기하며 대외비 사항은 업무일지 등을 작성한다



과업수행자는 과업 수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용하여 

국가에 손해를 입었을 때에는 이에 대한 손해를 배상하여야 하며

기타 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임을 진다

과업수행자는 본 과업 수행과정에서 산출된 각종 자료에 대하여 

보안 필요성을 사전에 검토하여 발주처가 필요성을 인정하는 경우

보안관계 제 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받아야 한다

과업내용 중 일부를 외국의 전문기술 및 지식을 활용하거나

외부기관에 의뢰하여 과업을 수행할 경우에도 동일한 

보안대책을 수립 시행하여야 한다

과업수행 시 별도의 작업장소 확보 및 출입자 통제 과업참여자 외 

출입제한 를 통하여 보안대책을 강구하여야 한다

성과품은 일련번호를 부여하여 관리한다





핵심요지 

과업명

과업배경 및 목적

과업기간 금액

사업추진여건 및 타당성 분석

사업추진여건 

협력기관 현황 부지 선정 및 협력국 측 부지 제공 현지 시장조사

타당성 분석

정책적 타당성 기술적 타당성 경제적 타당성 재무분석 환경영향평가

사회영향평가 지속가능성 기대효과 성과 및 산출물 

위험 분석 및 대응방안

범위 관리 예산 및 비용 관리 일정 관리 소통 관리 모니터링 계획

관계자 면담 및 현장조사 계획

사업추진계획

사업명 한글 영어 스페인어 사업목표 사업기간 사업규모 총사업비

사업구성요소별 사업비 사업대상지 주요사업내용과 범위 활동별 추진방안

종합의견



핵심요지 

과업명 과업배경 및 목적 과업기간 금액 주요 활동 기대효과

사업개요

사업 필요성 및 목적 

협력기관 현황 부지 선정 및 협력국 측 부지 제공 현지 시장조사

과업의 범위

정책적 타당성 기술적 타당성 경제적 타당성 재무분석 환경영향평가

사회영향평가 지속가능성 기대효과 성과 및 산출물 

기대효과

범위 관리 예산 및 비용 관리 일정 관리 소통 관리 모니터링 계획

사업대상지 분석

대상국 일반현황 및 인프라 주요 개발계획 이해관계자 분석 문제 분석

주요 문제점 확인 문제점 간 인과관계 분석 근본문제 도출

논리관계 확인 목표 분석 지표 설정 목표치 설정 및 기준선 조사

사업 현황 및 전략분석 모니터링 계획 분석

관계자 면담 및 현장조사 계획

관계자 면담 일정 및 장소 관련자료 수집 및 조사계획 성과관리방안 현황

방향 문제점 해결방안

사업추진계획

사업명 한글 영어 스페인어 사업목표 사업기간 사업규모 총사업비

사업구성요소별 사업비 사업대상지 주요사업내용과 범위 활동별 추진방안

종합의견





국문 사업 개요서1) 

프로젝트 개발컨설팅의 경우 반드시 개 대상국 명기 개국 이상을 

대상으로 유사사업 수행시 국별로 사업시행계획 작성 별도사업으로 간주



소요예산 만불 백만원

건축물 용도 위치 규모 등

소요예산 만불 백만원

기자재 종류 단가 수량 등

소요예산 만불 백만원

파견 인원 전문가 활동 분야 등

소요예산 만불 백만원

연수대상 인원 선발계획 연수기간 연수기관 등

소요예산 만불 백만원

사업관리 주체 소요예산 등



2) 영문 사업제안서 하기 양식의 핵심 내용을 반영하여 작성 별도 첨부 샘플 참조( : )

PROJECT CONCEPT PAPERPROJECT CONCEPT PAPER
Provisional Program as of July 00, 2015Provisional Program as of July 00, 2015

 

1.  EXECUTIVE SUMMARY 

Basic Information

Project Title Project title

Project

Overall Objective
The main objective of this project is to improve ***

Partner 
Country/Oranization

Organization

Implementation  
 Agency

Target Group

(Beneficiaries)

Direct:    50,000 inhabitants and workers at *** Region

Indirect:   360,000 inhabitants in *** region
Project Duration 20**-20**

Total Project Cost

(Partner funding 
incl.)

Korean ODA

(MoLIT)
USD   ***  

Partner -  

Project Area Description

Contact Point

Korea

(MoLIT)

MoLIT

Tel: 044-201-***

e-mail: ***@korea.kr

Partner

Central Bank for Economic Integration

Tel:

e-mail:

Project Design

Objective   1

 

 facility improvement(Component) 

1-1 Expansion of space (Output)

1-1-1 Complete remodelling construction(Activity)



: Strengthen 
infrastructural 
capacity (USD ***)

1-1-2 Install facilities(Activity) 

1-2 Supply equipments(Activity)

Objective   2

 

: Safe service   

(USD ***)

Programme enhancement(Component) 

2-1   Service capacity is strengthened(Output)

2-1-1 Conduct capacity-building training (Activity)

2-2   (Output)

2-2-1 (Activity)

Objective   3

 

: System 
Strengthening 
Buidling (USD ***)

System strengthening (Component) 

3-1. Revitalize technical capability(Output)

3-1-1. Organize a technical support team (Activity)

Monitoring and Evaluation Plan

Plan for monitoring

and Evaluation

Monitoring and Evaluation of the above planned activities will be carried out jointly 
by MoLIT, Korea and CABEI at semi-annual basis.

 

Main   Indicators(Outcome, Output level)
 

 
 

Indicator*
Unit     of 

Measure
Base-     line End     line

Data     
source 

Methodology

Responsibility  
   for Data 
Collection

Increased     
facility

%     based 
on survey

65% 80%

Endline survey 

in target area

MoLIT.and

CABEIReduced 

rate
M     based 

on survey
39/100,000 20/100,000



 

* To be revised by 3rdquarter of 2015 and be replace by SDGs

  Attachment 

1.  Grant Aid Project map to the Central America by MoLIT
2.  Project Area Map

2.  PROJECT BACKGROUND 
 

 2.1    Background and Objective 

 2.2    History 

 

3.  MAIN TASK PHASES  

 

 3.1  Contextual Analysis  

  A.  Analysis on the partner country’s key development issues and the government’s priorities, 

policies, and strategies related to the project 

     (ex) Relevance with the National Development Plan of the partner country 

  B.  Analysis on the enabling environment of the project

     (ex) main characteristics of the target location, other related projects etc 

  C.  Analysis on the strategic partnering with the stake-holders that may involved in the 

project implementation

     (ex) Beneficiary, respective governments, potential objectors and the implementing 

partners, etc. 

  D. A plan to further collect the data on an enabling environment and project background 

Reporting Data
Sustainable Development Targets

SDGs   Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    V      
OECD/DAC Creditor Reporting System Markers

Policy   Objectives

Code

principal  
 objective

= 2

Significant

 objective

= 1

Not   Targeted

= 0

Gender Equality V   
Aid to Environment   V
PD/GG   V

Rio   Markers

Bio-diversity   V
Climate change mitigation–   V
Climate change adaptation–   V
Desertification   V



 3.2  Program Description 

  A.  Basic Direction and Overall Goals      

  B.  Project Components and the mode of delivery 
   (1) (Activities; ex. Capacity Development)

 a)  Tasks

 b)  Portfolio performances (past related experience)

 c)  Expected results

 

(2)  (Activities)

 a)  Tasks 

 

 b)  Portfolio performances (past related experience) 

 c)  Expected results

 

 3.3  Budget Estimate  

   -  Cost by input components and cost sharing 

    Unit: USD thousand 

Activity Objective Components
Inputs

Budget
(USD)

Human 
Resources Others

      
    

     
    

Activity Objective Activities
Inputs

Budget
(USD)

Human
Resources

Others

      
    

     
    



 Total 1st Year 2nd Year 3rd Year and After

Foreign

 

Contribution

     

     

     

     

     

Local Contribution     

Total     

 3.4   Proposed Schedule  

 - Timeframe 

4.  FEASIBILITY ANALYSIS 
 

 4.1  Economic Feasibility 

 

 4.2  Technical Feasibility 

 

 4.3  Social and Cultural Feasibility  

 

 4.4  Sustainability and Partner Country Responsiveness 

 4.5  Others(environment, gender, etc) 

Activity
First Year Second Year

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

                         

                         

                         

 

                         

                         

                         



 

5.  RESULT FRAMEWORK 
 

 5.1  Project Output
 

 5.2  Project Outcome 
 

 5.3  Key Performance Indicators 

6.  RISK FACTORS AND RISK MANAGEMENT

 

 

 

The attachments listed below are not required but may be useful in further   
understanding the applicant’s project.

-    Project Location Map

-    Project Work Plan

-    Estimated Budget Sheet

-    Other Attachments(additional information related to the project)
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7 우리나라 개발경험 노하우 및 경쟁력 등 ․
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9 대상국가 및 대상사업을 추천한 이유 

10 기타  



사업요약자료 양식( )

사업개요

사업추진현황

* CPS : Country Partnership Strategy

예시 국  개발컨설팅 프로젝트  수립용역 



보안규칙 별지 제 호 서식[ 16 ]

본인은     년   월   일  귀부와 계약 체결한     “ 용역명( )” 

용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을   1. 

철저히 이행함은 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 

실시하고 보안서약서를 징구하여 용역 시행부서에 제출하겠음.

  2. 본인이나 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을  

경우에는 보안관계 법령에 따라 처벌을  받고 회사에 대한 용역업의 등록취소 , 

부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 처분을 하여도 이의를 제기하지  

않을 것임

년   월    일         

소속 :

직위 :

성명 :

국토교통부장관 귀하

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡


